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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

COMPUTO ONERI SICUREZZA

PREZZO UNITARIO IMPORTO lDNEC'\: (I;EIIE;?ZI(;IL(;'C‘JEI?ZRZK; IMPORTO SICUREZZA I;NEC'\:
ATTIVITA U.M. QUANTITA AL N(IgJ?A(;)O.S. ®© 7A ATTIVITA U.M. QUANTITA' SINGOLA ATTIVITA' i:I)NGOLA ATTIVITA 7A
o (%) (€/U.M.) (%)
MACROATTIVITA' PRINCIPALI MACROATTIVITA" PRINCIPALI
a) Ricostruzione modello geometrico reti a) Ricostruzione modello geometrico reti
RILIEVO GEOMETRICO DA ESTERNO e 6.400 14.50 € 92.800.00]41% RILIEVO GEOMETRICO DA ESTERNO e 6.400 €375 € 24.000,00|14.5%
RILIEVO GEOMETRICO CON ACCESSO INTERNO n° 1.600 29,00 € 46.400,00]20% RILIEVO GEOMETRICO CON ACCESSO INTERNO n° 1.600 € 45,00 € 72.000,00]43,6%
RILIEVO TOPOGRAFICO n° 8.000 5,20 € 41.600,00{18% RILIEVO TOPOGRAFICO n° 8.000 €1,00 € 8.000,00/4.8%
INFORMATIZZAZIONE DATI RILIEVO n° 8.000 6,00 € 48.000,00[21% INFORMATIZZAZIONE DATI RILIEVO n° 8.000 €0,10 € 800,00(0,5%
Totale a) € 228.800,00|32% Totale a) € 104.800,00
b) Campagna monitoraggio idrologico-idraulico b) Campagna monitoraggio idrologico-idraulico
MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO (3 mesi) strum/mese [108 305,50 € 32.994,00{12% MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO (3 mesi) strum/mese [108 €27,00 € 2.916,00(1,8%
MONITORAGGIO PORTATE (3 mesi) strum/mese  |165 1.500,00 € 247.500,00/88% MONITORAGGIO PORTATE (3 mesi) strum/mese  |165 €131,00 €21.615,00/13,1%
Totale b) € 280.494,00{40% Totale b) € 24.531,00
c) Ricostruzione stato di conservazione reti c) Ricostruzione stato di conservazione reti
ISPEZIONE TELEVISIVA ml 20.000 4,00 € 80.000,00]100% ISPEZIONE TELEVISIVA ml 20.000 €0,50 € 10.000,0016,1%
Totale c) € 80.000,00(11% Totale c) € 10.000,00
ATTIVITA" ACCESSORIE x ACCESSIBILITA" ISPEZIONE INTERNA ATTIVITA' ACCESSORIE x ACCESSIBILITA' ISPEZIONE INTERNA
d) Attivita edili d) Attivita edili
RICERCA E MESSA IN QUOTA CHIUSINI cad 315 180,00 € 56.700,00(70% RICERCA E MESSA IN QUOTA CHIUSINI cad 315 €60,00 € 18.900,00(11 5%
FORNITURA CHIUSINI cad 120 200,00 € 24.000,00|30% FORNITURA CHIUSINI cad 120 €11,00 € 1.320,00[0,8%
Totale d) € 80.700,00{11% Totale d) € 20.220,00
e) Attivita pulizia e spurgo fognatura e) Attivita pulizia e spurgo fognatura
OPERAZIONE DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE ATTA A GARANTIRE LA OPERAZIONE DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE ATTA A GARANTIRE LA
POSSIBILITA DI EFFETTUARE LA SUCCESSIVA ATTIVITA DI VIDEOISPEZIONE POSSIBILITA DI EFFETTUARE LA SUCCESSIVA ATTIVITA DI VIDEOISPEZIONE
PULIZIA FINO DN 100 cm ml 4.000 7,25 € 29.000,00]73% PULIZIA FINO DN 100 cm ml 4.000 €1,00 € 4.000,00(2,4%
PULIZIA OLTRE DN 100 cm ml 1.000 11,00 € 11.000,00{28% PULIZIA OLTRE DN 100 cm ml 1.000 € 1,50 € 1.500,00/0,9%
Totale ) € 40.000,00(6% Totale e) € 5.500,00
IMPORTO A BASE D'ASTA € 709.994,00{100%
ONERI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) € 165.051,00 ONERI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) € 165.051,00(100%
1-IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 875.045,00
2 - SOMME A DISPOSIZIONE € 84.955,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO £ 960.000.00
DESCRIZIONE SINTETICA DATI DEI COMUNI E ATTIVITA' DA SVOLGERE
Comuni complessivamente interessati dalle attivita num. 18
Lunghezza retl fognarie km 320
Pozzetti complessivi da rilevare num. 8.000
di cui: rilievo completo rete fognaria di 18 Comuni per P. F. num. 8.000
PLUVIOMETRI da installare (durata 3 mesi min) num. 36
MISURATORI PORTATA da installare (durata 3 mesi min) num 55
Lunghezza rete da videoispezionare km 20
Reti fognarie da rilevare ex novo num. 18




