

## SCHEMA TIPO CARTELLO DI CANTIERE

**Ente appaltante: SAL S.r.l.**

Sede: Via dell' Artigianato 1/3 – 26900 Lodi (LO)  
Tel. +39 0371.6168 fax +39 0371.616850- email: info@acqualodigiana.it; PEC: protocollo@pec.societaacqualodigiana.it -  
www.acqualodigiana.it

**LAVORI:**

Opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Crespiatica (LO)

Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale Ufficio d'Ambito di Lodi n. 69 del 23.6.2017

Progetto esecutivo approvato/validato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Progetto esecutivo:

Progettista:

Direzione dei lavori:

Direttore dei lavori:

Progettazione specialistica opere in c.a.

Progettazione specialistica impianti elettrici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: \_\_\_\_\_

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: \_\_\_\_\_

Notifica preliminare in data:

|       |
|-------|
| _____ |
|-------|

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. ing. Carlo Locatelli (SAL S.r.l.)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: EURO 1.295.221,49

di cui:

LAVORI E AVVIAMENTO: EURO 1.245.719,34

ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 49.502,15 non soggetti a ribasso

ONERI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: EURO 50.000,00

Aggiudicazione definitiva della Gara in data \_\_\_\_\_

IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO

di cui:

ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 49.502,15

ONERI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: EURO

Appaltatore impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede in: \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

| Subappaltatori/Subaffidatari: | per i lavori di |             | Importo lavori subappaltati/<br>subaffidati in euro |
|-------------------------------|-----------------|-------------|---|
|                               | Categoria       | Descrizione |   |
|                               |                 |             |   |
|                               |                 |             |   |
|                               |                 |             |   |

Inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

